
Chiffrage - Phase PRO Restauration hydromorphologique du Ru de la Garde Juin 2022

N° des Prix Désignation des ouvrages Quantité Unité
Prix Unitaire

HT
TOTAL

1 Travaux préparatoires

1.1
Préparatifs administratifs, calendrier d'exécution, étude de 

méthodologie et d'exécution, plan d'installation de chantier 1 For 5000.00 5000.00

1.2 Constat d'huissier avant travaux 1 Unité 1000.00 1000.00

1.3 Installation et signalisation de chantier 1 For 3000.00 3000.00

1.4 Panneau de chantier 1 Unité 1000.00 1000.00

1.5 Implantation du RU et piquetage 1 For 4500.00 4500.00

1.6 Nettoyage et dégagement d'emprise 3000 m² 1.00 3000.00

1.7 Relevé topographique avant travaux 1 For 3000.00 3000.00

1.8 Gestion des EEE 300 m² 25.00 7500.00

1.9 Pêche électrique de sauvegarde 1 For 3000.00 3000.00

Total  1

2

2.1

Terrassement en déblais/remblais afin de reprendre le lit mineur 

et le berges du RU

Localisation : emprise du RU - linéaire 468 ml 3000 m² 2.50 7500.00

2.2

Création et façonnage des banquettes végétalisées 

Localisation : emprise des banquettes du RU 580 m² 40.00 23200.00

2.3

Mise en œuvre d'un géotextile coco sur les banquettes et en 

berge sur environ 1.0m

Localisation : banquettes et berge 1450 m² 8.00 11600.00

2.4

Plantations d'hélophytes (4u/m²)

Localisation : banquettes 2350 U 5.00 11750.00

2.5

Fourniture et mise en œuvre d'enrochement anti-affouillement

Localisation  : à proximité des ouvrages de connexion
1 For 3500.00 3500.00

2.6

Fourniture et mise en œuvre de fascine de saule mort pour 

soutènemement des berges

Localisation : limite parcelle AN147 65 ml 80.00 5200.00

2.7

Recharge granulométrique du cours d'eau

Localisation : par patch dans le cours d'eau 10ml / 10ml 40 m3 150.00 6000.00

2.8

Plantations de ripisylve - Ripisylve arbustive

Localisation : par patch à 1.0 m du haut de berge 300 U 14.00 4200.00

2.9

Plantations de ripisylve - Arbres haute tige essences locales 18/20

Localisation : Cf Plan PRO 15 U 300.00 4500.00

2.10

Ensemencement 

Localisation : berge, banquettes et haut de berge 5350 m² 2.00 10700.00

Total  2

3

3.1
Repliement de chantier et remise en état du site et des accès 

après travaux 1 For 5000.00 5000.00

3.2
Constat d'huissier après travaux

1 Unité 1000.00 1000.00

3.3 Plan de récolement et D.O.E 1 for 1500.00 1500.00

Total  3

1

2

3

TOTAL TRAVAUX TTC

TVA (20%)

TOTAL TRAVAUX HT y compris ALEAS 10% 

7,500.00 €

139,315.00 €

27,863.00 €

167,178.00 €

Finalisation de l'opération

7,500.00 €

Finalisation de l'opération

RECAPITULATIF ESTIMATION

31,000.00 €

88,150.00 €Travaux dans la zone au sud du cheminement du site

Travaux préparatoires

Travaux dans la zone LACTALIS 

88,150.00 €

Mission de Maîtrise d'œuvre : ETUDE HYDRAULIQUE ET HYDROMORPHOLOGIQUE DU RU DE LA GARDE

Détail Quantitatif Estimatif 

Récapitulatif des actions de travaux

MARCHE DE BASE - Secteur LACTALIS

31,000.00 €

Valetudes 
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