Chiffrage - Phase PRO

Restauration hydromorphologique du Ru de la Garde

Juin 2022

Mission de Maitrise d'ceuvre : ETUDE HYDRAULIQUE ET HYDROMORPHOLOGIQUE DU RU DE LA GARDE

MARCHE DE BASE - Secteur LACTALIS
N° des Prix Désignation des ouvrages Quantité Unité P :r.:_ltalre
1 Travaux préparatoires
Préparatifs administratifs, calendrier d'exécution, étude de
1.1 méthodologie et d'exécution, plan d'installation de chantier 1 For 5000.00 5000.00
1.2 Constat d'huissier avant travaux 1 Unité 1000.00 1000.00
1.3 Installation et signalisation de chantier 1 For 3000.00 3000.00
1.4 Panneau de chantier 1 Unité 1000.00 1000.00
1.5 Implantation du RU et piquetage 1 For 4500.00 4500.00
1.6 Nettoyage et dégagement d'emprise 3000 m?2 1.00 3000.00
1.7 Relevé topographique avant travaux 1 For 3000.00 3000.00
1.8 Gestion des EEE 300 m? 25.00 7500.00
1.9 Péche électrique de sauvegarde 1 For 3000.00 3000.00
Total 1 31,000.00 €
2 Travaux dans la zone LACTALIS
Terrassement en déblais/remblais afin de reprendre le lit mineur
et le berges du RU
2.1 Localisation : emprise du RU - linéaire 468 ml| 3000 m?2 2.50 7500.00
Création et faconnage des banquettes végétalisées
2.2 Localisation : emprise des banquettes du RU 580 m2 40.00 23200.00
Mise en ceuvre d'un géotextile coco sur les banquettes et en
berge sur environ 1.0m
2.3 Localisation : banquettes et berge 1450 m2 8.00 11600.00
Plantations d'hélophytes (4u/m?)
2.4 Localisation : banquettes 2350 U 5.00 11750.00
Fourniture et mise en ceuvre d'enrochement anti-affouillement
25 Localisation : a proximité des ouvrages de connexion 1 For 3500.00 3500.00
Fourniture et mise en ceuvre de fascine de saule mort pour
souténemement des berges
2.6 Localisation : limite parcelle AN147 65 ml 80.00 5200.00
Recharge granulométrique du cours d'eau
27 Localisation : par patch dans le cours d'eau 10ml/ 10ml 40 m3 150.00 6000.00
Plantations de ripisylve - Ripisylve arbustive
2.8 Localisation : par patch & 1.0 m du haut de berge 300 U 14.00 4200.00
Plantations de ripisylve - Arbres haute tige essences locales 18/20
29 Localisation : Cf Plan PRO 15 u 300.00 4500.00
Ensemencement
2.10 Localisation : berge, banquettes et haut de berge 5350 mz2 2.00 10700.00
Total 2 88,150.00 €
3 Finalisation de I'opération
Repliement de chantier et remise en état du site et des accés
3.1 aprés travaux 1 For 5000.00 5000.00
3.2 Constat d'huissier apres travaux 1 Unité 1000.00 1000.00
3.3 Plan de récolement et D.O.E 1 for 1500.00 1500.00
Total 3 7,500.00 €
RECAPITULATIF ESTIMATION
1 Travaux préparatoires 31,000.00 €
2 Travaux dans la zone au sud du cheminement du site 88,150.00 €
3 Finalisation de I'opération 7,500.00 €
TOTAL TRAVAUX HT y compris ALEAS 10% 139,315.00 €
TVA (20%) 27,863.00 €
TOTAL TRAVAUX TTC 167,178.00 €
%Lé tudes Valetudes
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